

GMINA BOGATYNIA
ul. Ignacego Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

IR.271.10.2021.PW

Bogatynia, dnia 22.03.2021r.

Odpowiedź na pytanie

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wymiany 5 wiat przystankowych położonych wzdłuż dróg gminnych na terenie Gminy Bogatynia – II RAZ” - ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni w dniu 16.03.2021r.

Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie §9 ust. 4 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia nr 37/2021 z dnia 03.03.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł, zawiadamia, że w trakcie toczącego się postępowania wpłynęło następujące zapytanie do zaproszenia do składania ofert:

Pytania e-mail z dnia 21.03.2021r.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli w trakcie realizacji zadania okaże się, że z uwagi na ścieżkę prawną jak i wymagane dokumenty, opinie, pozwolenia i uzgodnienia, realizacja zadania, w okresie 90 dni od podpisania umowy, będzie niemożliwa?

Odpowiadając na wyżej wymienione pytanie z dnia 21.03.2021r. Zamawiający wyjaśnia:

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadkach opisanych w §14 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.

W imieniu Zamawiającego
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

\\ - \\ Wojciech Dobrołowicz

Otrzymują:

1. *Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni*
2. *a/a*

Sprawę prowadzi:
Piotr Wysocki
Inspektor ds. zamówień publicznych
Tel. 0 75 77 25 372
e-mail: piotr.wysocki@bogatynia.pl

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
ul. Ignacego Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia