Czes¢ lll Projekt umowy

Zadanie dofinansowane ze srodkéw Programu
Rzadowego Polski tad — Fundusz Inwestycji

t n D Strategicznych

Nr referencyjny IR.272. ... . 2022.MA

UMOWA NR CRU. .2021
zawarta wdniu ... . ... . 2022r. w Bogatyni pomiedzy:

1. Gming Bogatynia, ul. Daszynskiego 1, 59-920 Bogatynia,

NIP: 615-18-10-987, REGON: 230-821-517,

w imieniu ktorej dziata Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrotowicz przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

zwang w tekscie umowy ,Zamawiajgcym”,

a
PP zarejestrowanym/wpisanym.................. ,
NIP , Regon ...l , wysokos¢ kapitatu zaktadowego
w catosci wptaconego ..............coeennnl. zt, (o ile dotyczy) w imieniu i na rzecz ktorej dziata:

zwanym w tekscie umowy ,Wykonawcg”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 zamdwienie publiczne w trybie podstawowym przeprowadzonym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwieh publicznych, strony zgodnie
postanawiaja:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa drogi
rowerowej Bogatynia - Zatonie” w formule zaprojektuj i wybuduj obejmujgcego opracowanie,
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
i uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wykonanie catosci
robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat okreslony w SWZ oraz
- koncepcji wykonanej przez P.P.H. AWIS sp. z 0.0., ul. Wierzbowa 24, 65-376 Zielona Goéra
- Programie Funkcjonalno-Uzytkowym budowy drogi rowerowej na trasie Bogatynia-Zatonie
wzdtuz ciggu drogi gminnej (wczesniej Drogi Wojewddzkiej 352) od skrzyzowania ul.
Zgorzeleckiej z alejg Solidarnosci do ul. Mtodych Energetykéw w Zatoniu” opracowanym przez
jednostke projektowg Collect Consulting ul. Zbozowa 42B, 40-657 Katowice w lutym 2022
roku, w sktad ktorego wchodzi:

» Czes$¢ opisowa
Czes¢ informacyjna
Opinia geotechniczna
Inwentaryzacja zieleni
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wytyczne do warunkow technicznych przytgczenia instalacji oswietlenia terenu



» Czes¢ kosztowa
3. Zakres prac projektowych o ktérych mowa w ust. 1 obejmuje:
Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbednych
warunkow, uzgodnien i pozwolen, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych z zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu, decyzji na
wycinke drzew) w zakresie:

a) Projektu budowlanego

b) Kosztorysu z podziatem na branze

c) Przedmiaru z podziatem na branze;

d) Projektu wykonawczego z podziatem na branze;

e) Projektu planu BIOZ;

f) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
g) Projektu organizacji ruchu tymczasowego;

h) Projektu organizacji ruchu docelowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, Projektow
wykonawczych, przedmiaréw, kosztoryséw i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem
zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno - uzytkowym — przed skierowaniem
projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Zamawiajacy wymaga konsultacji opracowanych materiatléow na kazdym etapie
wykonywania dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg
w ilosciach podanych ponizej:

a) Projekt budowlany — 5 egz.;

b) Kosztorys z podziatem na branze — 1 egz.;

c¢) Przedmiar z podziatem na branze — 1 egz.;

d) Projekt wykonawczy z podziatem na branze — 3 egz.;

e) Projekt planu BIOZ (o ile zajdzie koniecznos¢ jego opracowania) — 3 egz.;

f) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — 1 egz.;

g) Projekt organizacji ruchu tymczasowego — 3 egz.;

h) Projekt organizacji ruchu docelowego — 3 egz.

Powyzsze iloSci dotyczg wersji papierowej. Dodatkowo Wykonawca dostarczy 2 egz. catosci
dokumentacji w wersiji elektronicznej na ptycie CD lub nosniku USB.

5. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu
Harmonogramu rzeczowo - finansowego, obejmujgcego zakres wykonywanych przez
wykonawce robot, stanowigcy rozbicie ceny ofertowej w celu czes$ciowego rozliczenia robét
z okresleniem terminéw wykonania robét budowlanych, a takze dokumentacji powykonawczej
w ilosci 3 egz. wersji papierowej + 2 egz. wersji elektronicznej na ptycie CD lub USB.

6. Wszystkie roboty i prace projektowe nalezy wykona¢ wedtug obowigzujgcych rozporzadzen,
przepisow, Polskich Norm, wytycznych producentow materiatbw i urzadzen. Nalezy
zastosowal przepisy i zarzadzenia odpowiednich urzedéw terenowych i centralnych
pozwalajgce na przekazanie do uzytkowania i bezproblemowe uzytkowanie obiektu, w
szczegoblnosci:

1) Panstwowa Inspekcja Sanitarna

2) Panstwowa Straz Pozarna

3) Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska

4) Inne lokalne Instytucje

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz powinny spetniaé¢
wymogi wynikajgce z przepisow Prawa Budowlanego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do opisywania proponowanych materiatdw i urzgdzen
z zachowaniem przepiséw wynikajgcych z art. 99 ustawy Prawa zamdwien publicznych, tj. za



pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentéow lub pochodzenia.
Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub
urzgdzenia to Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw tych
materiatdw lub urzgdzen oraz okreslenia minimalnych wymagan dotyczgcych ich
réwnowaznosci — wraz z uzasadnieniem powoddw niemozliwosci opisania proponowanych
materiatow i urzgdzen bez podawania ich nazw, patentéw lub pochodzenia.
8. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
wizji w terenie celem szczegdtowego rozpoznania obszaru planowanej inwestycji. W wizji
uczestniczy¢ muszg réwniez przedstawiciele Zamawiajgcego.
§2

TERMIN REALIZACJI
1. Strony ustalajg, ze zamowienie zostanie zrealizowane w terminach o ktérych mowa ponizej:
a) dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe albo
zaswiadczenia przyjecia zgtoszenia robo6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe — do 330
dni od daty podpisania umowy,
b) realizacji robot budowlanych — do 360 dni od daty otrzymania decyzji pozwolenia na budowe
albo zaswiadczenia przyjecia zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe.
2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni kalendarzowych liczac od dnia
otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowe albo zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia robot
nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie termin dokonania zgtoszenia gotowosci
do odbioru kohcowego robét budowlanych.
4. Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy zgodnie
z terminami podanymi w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, ktéry Wykonawca
przygotuje, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w terminie 7 dni kalendarzowych liczac od dnia
otrzymania decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia robét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe. Harmonogram, o ktorym mowa w niniejszym
paragrafie stanowi¢ bedzie zatgcznik do niniejszej umowy.

§3
PRAWA AUTORSKIE

1. Strony ustalajg, iz dniem podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowo-
kosztorysowej nastgpi przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych
do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
autorskie i prawa pokrewne w szczegolnosci do wszelkich opracowanych materiatéw oraz
wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o kiérym mowa w ofercie, z chwilg
potwierdzenia wykonania przedmiotu zamowienia, czyli z chwilg podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci na nastepujgcych polach
eksploatacji:

a) Trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w cato$ci lub w czes$ci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie dla realizacji funkcji jakie przedmiot zamowienia ma spetniaé;
b) Tworzenie nowych wersiji i adaptacji (tumaczenie, przystosowanie, zmiana ukfadu lub
jakiekolwiek inne zmiany);

c) Utrwalanie przedmiotu zaméwienia w jakiejkolwiek formie i postaci;

d) Kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej;

e) Rozpowszechnianie przedmiotu zamowienia w jakiejkolwiek formie i postaci;

f) Wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych;

g) Publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie;

h) Wprowadzenie dostarczanych materiatéw do witasnych baz danych, bgdz w postaci
oryginalnej, bgdz w postaci fragmentéw;

i) Wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu albo egzemplarzy;

i) Wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystanie w Internecie, wystawianie,

wyswietlanie.



2. Odbiér przedmiotu umowy oraz zapfata wynagrodzenia okreslonego w §5 ust. 1 lit. a)
niniejszej umowy, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz
Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust. 1 oraz przeniesienia witasnosci wszystkich
egzemplarzy dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wykonawca oswiadczy, ze przystugujg mu wytgczne i nieograniczone autorskie prawa
majatkowe, ktére nie naruszajg i nie bedg narusza¢ praw autorskich osob trzecich, do
wszelkich materiatow i wynikow prac bedacych przedmiotem zamodwienia, dostarczonych
Zamawiajgcemu przez Wykonawce oraz, ze nie udzielit zadnych licencji na korzystanie
z dziet stanowigcych przedmiot zaméwienia.
§4

OBOWIAZKI STRON UMOWY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji robot budowlanych nalezy:
1) wykonanie wszystkich robét budowlanych zgodnie z wykonang dokumentacijg projektowo-
kosztorysowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt z nalezytg starannoscia,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz
z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
standardami, wiedzg techniczng, etykg zawodowg oraz postanowieniami niniejszej umowy;
2) dokonanie, przed rozpoczeciem robot budowlanych, zgtoszenia wiascicielom lub
zarzadcom obiektow, sieci i urzadzen zamiaru wejscia w teren i uzyskanie wszelkich
niezbednych zgod i zezwolen uwzglednionych w dokumentacji projektowej;
3) zorganizowanie placu budowy, miejsc sktadowania materiatdw, postoju sprzetu,
komunikacji zastepczej i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania
prac poprzez :
a) oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych BIOZ,
b) zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanego
zakresu robot w sposéb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac,
c) zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie
i sfinansowanie stosownych umoéw), oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym
harmonogramem prac (na przyktad w celu umozliwienia pracy nocnej), przygotowanie
zaplecza biurowego i socjalnego budowy,
d) zapewnienie na czas prowadzenia robot ochrony obiektu i mienia na przejetym placu
budowy,
4) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac
o stan techniczny i prawidlowos¢é oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego przejecia;
5) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac;
6) zapewnienie na wtasny koszt zagospodarowania tj. utylizacji lub odzysku wytworzonych
odpadow oraz ich transport i przekazanie do najblizszej instancji przetwarzajgcej odpady
w celu ich odzysku lub utylizacji;
7) przestrzeganie przepisow prawa wynikajacych z nastepujgcych ustaw:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska;
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
8) prowadzenie robét w taki sposdb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia
zobowigzan umownych nie zaktécaé wiecej niz to jest konieczne warunkéw dostepu,
uzytkowania lub zajmowania przej$¢ i przejazdow;
9) wspétpraca z pionem inwestycyjnym Zamawiajgcego i inspektorem nadzoru;
10) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy obejmujace;j:
a) dziennik budowy;
b) ksigzke obmiardw;
c) protokoty odbioru robét zanikajgcych i czesciowych wraz z dokumentami towarzyszgcymi,
d) dokumentacje geodezyjng i geotechniczna.
11) nie podzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét opracowanie i przediozenie
Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami



Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
12) zapewnienie sity roboczej, materiatdow, sprzetu niezbednych do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy,

13) zapewnienie wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

14) zapewnienie do realizacji robot budowlanych materiatéw i wyrobdéw zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg techniczng odpowiadajgcych co do jakosci wyrobom
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ponadto zastosowane materiaty wymagajg deklaraciji
zgodnosci z uzyskanym certyfikatem, aprobatg techniczng lub Polskg Norm. Na zastosowane
materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub zgodno$ci
z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, swiadectwa jakosci, atesty, wymagane
prawem opinie i oswiadczenia,

15) wykonanie i montaz w terminie do 3 dni od daty przekazania placu budowy tablicy
informacyjnej informujgcej o pozyskanym dofinansowaniu inwestycji. Wytyczne oraz wzor logo
tablicy informacyjnej przekaze Zamawiajgcy. Minimalny rozmiar logo umieszczonego na
tablicy informacyjnej to 80 cm x 120 cm. Tablice nalezy umiescic¢ na lub przy terenie realizacji
inwestycji w miejscu ogolnodostepnymi dobrze widocznym. Tablica ma by¢ wykonana z
materiatéw trwatych umozliwiajgcych jej ekspozycje przez okres min. 5 lat od daty otrzymania
dofinansowania.

16) petna odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa na terenie robot,

17) przestrzeganie przepisbw bhp i ppoz. oraz stosowanie sie do zaleceh Planu
Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich,

18) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po zakohczeniu robdét,

19) zgtaszanie do odbioru robét ulegajgcych zakryciu i robot zanikajgcych,

20) przygotowanie wykonanych robét i wymaganych dokumentéw do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioréw czesciowych i odbioru korncowego,

21) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersiji
papierowej + 2 egz. wersji elektronicznej na ptycie CD lub USB i przekazanie jej Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu (po jednym egzemplarzu) na 3 dni przed dniem
rozpoczecia odbioru koncowego,

22) odpowiedzialno$¢ za szkody i straty przy prowadzeniu roboét oraz przy usuwaniu wad
w okresie gwaranc;ji i rekojmi;

23) posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej waznej przez caly okres obowigzywania niniejszej
umowy na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 1.000.000,00zt brutto, o ktérej mowa w §12
niniejszej umowy;

24) umozliwienie wstepu na teren wykonywanych roboét przedstawicielom Zamawiajgcego,
25) zapewnienie, aby osoby zatrudnione do wykonania robé6t podczas obecnosci na terenie
budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zatrudnity,

26) zaptata  wynagrodzenia  Podwykonawcom, jezeli Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcow,

27) petnienie funkcji koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania wad i usterek
- w przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom,

28) uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. 1l0$¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow



potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

29) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia osi przy transporcie materiatow
i sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do usuwania na biezgco, na wiasny koszt, wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
30) uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie do stanu pierwotnego terendow
naruszonych dziataniem Wykonawcy,

31) odtworzenia terenu po zakonczeniu prac,

32) uzyskanie wszelkich zgdd, opinii, ekspertyz, decyzji itp.,

33) opracowanie instrukcji uzytkowania obiektu,

34) likwidacja placu budowy i zaplecza bezzwtocznie po zakonczeniu prac;

35) prowadzenie prac w ten sposob, aby w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch na
sgsiadujgcej z terenem inwestycji drodze 352 (w tym opracowanie i wdrozenie tymczasowej
organizacji ruchu).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny:

a) za jakos¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, poleceniami
inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Podstawg wykonania robét jest dokumentacja
projektowa (projekt budowlany, STWIORB, przedmiar robot). W przypadku rozbieznosci
zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub brakow w dokumentacii,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowag i obowigzujgcymi przepisami. Przy
wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdéw i wyrobow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce normy.

b) za jakos$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi i instrukcjami producentow, zgodnosé z dokumentacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru, a takze za:

- jako$¢ zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie terenu budowy,

- ochrone srodowiska w czasie wykonania robot,

— ochrone przeciwpozarowa,

- ochrone wlasnosci publicznej i prawnej,

- bezpieczenhstwo i higiene pracy,

— ochrone i utrzymanie robot,

- stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

c) za wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na
jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

d) za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres badan jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Na zyczenie wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia posiadajg
wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Na wezwanie inspektora nadzoru, Wykonawca przekazuje
zamawiajgcemu Swiadectwa i atesty materiatdow i wyrobow stosowanych do realizacji
inwestycji.

e) za ochrone robot i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az



do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Tablice informacyjne i ostrzegawcze majg byé
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.
3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane z materiatéw wiasnych.
4. Wszelkie materiaty, sprzet i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
dostarczy Wykonawca na koszt wtasny.
5. Wykonawca zapewni materiaty sktadowane na palcu budowy do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wikasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materiaty i urzadzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi Wykonawca winien przechowywaé¢ w kontenerach stalowych. Materiaty
sypkie nalezy sktadowac¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania.
Wykonawca na zyczenie Zamawiajgcego przedstawi informacje dotyczace proponowanego
zrodta pozyskania materiatdw i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw i urzadzen
przeznaczonych do robét. Wykonawca ponosi wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robaot.
Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie
firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji ilosci odpadow, a takze do ograniczania
ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot dgzy¢ powinno rowniez
do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatorow i otoczenia. Humus i grunt pozyskany
z wykopdéw w trakcie budowy nalezy wywiez¢ na sktadowisko, cze$¢ po zakonczeniu budowy
wykorzysta¢ do zasypywania, niwelacji i rekultywac;ji terenu.
Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz
odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy
muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy robot zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow przed
przystgpieniem do robot do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowaé
i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny
by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6. Wykonawce obowigzujg ponadto wszystkie zasady i wymagania okreslone w Programie
funkcjonalno - uzytkowym, dokumentacji projektowej i szczegdtowych specyfikacjach
wykonania i odbioru robét.
7. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy,
2) przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych liczgc od dnia otrzymania
decyzji o pozwoleniu na budowe Iub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe,
3) zapewnienie Inspektora Nadzoru i biezgcego nadzoru inwestorskiego,
4) dokonywanie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem,
5) sprawdzanie kompletowanych przez Wykonawce dokumentow odbiorowych,
6) terminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy,
7) dokonywanie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego przedmiotu umowy,
8) dokonywanie i potwierdzanie przez Inspektora Nadzoru zapiséw w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawce.

§5

WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY
1. Zamawiajgcy za wykonanie przedmiotu umowy, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone w oparciu o ztozong oferte w tgcznej wysokosci:................... zt brutto




WM NEH O L zt
podatek wg stawki ....... % VAT, W WYSOKOSCI ...cviniiiiiiiiiiiiiiiieiiiie e, zt

w tym:
a) wykonanie dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
lub potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz

petnieniem nadzoru autorskiego za: ryczattowg cene ....................c....... zt brutto
WM NEH O L zt
podatek wg stawki ....... % VAT, W WYSOKOSCI ...cvininiiieiiiiiiiiiiiiiee e, zt

b) wykonanie robét budowlanych za:

ryczattowgcene ............................ zt brutto
WM MBI O . zt
podatek wg stawki ....... % VAT, W WYSOKOSCI ..., zt

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji wraz
Zz pelnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonania robot bezposrednio wynikajgcych
z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji (zgodnie z SWZ, programem funkcjonalno-
uzytkowym) jak rowniez koszty nie ujete w dokumentacji technicznej, a zwigzane z realizacjg
zadania i niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w szczegdélnosci:
podatek VAT, koszty dokumentéw i optat (wtym administracyjnych) niezbednych do
catkowitego wykonania umowy jak rowniez wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich
praw majagtkowych do projektdow i dokumentacji na Zamawiajgcego, wszelkie roboty
przygotowawcze, porzgdkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza
budowy, a takze koszty zwigzane z odbiorem robaot.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczattu i jest state i niezmienne przez
caty okres realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze
zgdaC podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw prac projektowych i robét budowlanych.

4. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 za wyjgtkiem przypadku okreslonego w ust. 5 niniejszego paragrafu.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy bedzie podlegato
dwukrotnej waloryzacji w trakcie trwania umowy wg nizej wymienionych zasad:

5.1. Waloryzacja moze zosta¢ dokonana po uptywie 12 oraz 18 miesiecy realizacji umowy
(liczagc od dnia jej podpisania). Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest
dopuszczalna w przypadku zmiany poziomu cen produkciji budowlano — montazowej wyzszej
niz 3% w ujeciu pétrocznym.

Podstawg waloryzacji bedzie wskaznik cen produkcji budowlano - montazowej podawany
przez Gtéwny Urzad Statystyczny w komunikacie w sprawie zmian cen produkcji budowlano -
montazowej w ujeciu kwartalnym oraz wniosek z uzasadnieniem przygotowany przez
Wykonawce dotyczacy wptywu zmiany cen produkcji budowlano — montazowej na wykonanie
zamdwienia. Zamawiajgcy oceni  zlozony przez Wykonawce  wniosek wraz
z uzasadnieniem i podejmie decyzje o zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmowi
wprowadzenia zmiany przedstawiajgc swoje stanowisko — w sytuacji gdy Wykonawca nie
udowodni wptywu zmiany cen produkcji budowlano-montazowej na zmiane kosztéw realizacji
przedmiotu umowy.

5.2. Maksymalna tgczna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w wyniku waloryzacji o ktérej mowa w ppkt 5.1. nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia umownego brutto. Waloryzacji nie bedzie podlega¢ zaliczka wyptacona
Wykonawcy. Waloryzacja bedzie liczona od momentu ztozenia wniosku, jednak nie wczes$nigj
niz po uptywie 12 miesiecy realizacji umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie, rowniez w przypadku:

5.3. zaistnienia urzedowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka i warto$¢
podatku VAT oraz cena ofertowa brutto przy zachowaniu wartosci netto. Zmiany o ktérych
mowa wyzej, bedg obowigzywaty od momentu wejscia w zycie zmian dotyczgcych zmienionej
stawki VAT;



5.4. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

5.5. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

5.6. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

— jezeli zmiany o ktérych mowa wyzej bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce.

6. Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ziozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej mowa w pkt 5.3. — 5.6. niniejszego
paragrafu na zasadach okreslonych w ust. 7 do ust. 11 niniejszego paragrafu.

Uprawnienie to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w pkt. 5.3. - 5.6. wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od
towardw i ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktérego pomniejszona zostanie
wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono pomniejszone
o kwote stanowigcg roznice pomiedzy kwotg podatku od towarow i ustug obliczong wedtug
stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od towaréw i ustug obliczong
weditug nowej stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujgcych w tym
zakresie przepisach prawa.

Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W kazdym
przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od towardw i ustug jest kwota wynagrodzenia
netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

8. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka podatku
od towarow i ustug na ustugi stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy w ten sposoéb, iz zostanie ono powiekszone o kwote stanowigcg réznice
pomiedzy kwotg podatku od towaréw i ustug obliczong wedtug stawki obowigzujgcej w dniu
zawarcia umowy i kwotg podatku od towaréw i ustug obliczong wedlug nowej stawki
obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujgcych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku VAT.
Powyzsza zmiana moze byc¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawce,
ze zmiana w zakresie stawki podatku od towardow i ustug miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od
towardw i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na
skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla
swej waznosci sporzgdzonego na pismie.

9. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (od momentu wejscia tej zmiany) o
kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosSci
wynagrodzen pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie
obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki
godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie



do czesci wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

10. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (od
momentu wejscia tej zmiany) o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym przedmiot
umowy w postaci réznicy pomiedzy wysokoscig skladek na ubezpieczenie spoteczne
odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysokoscig sktadek na ubezpieczenie spoteczne
odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

11. W przypadkach okreslonych w ust. 8 - 10 niniejszego paragrafu Wykonawcy przystuguje
uprawnienie do zlozenia wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej mowa w pkt 5.3. — 5.6. niniejszego
paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te maja
bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia (przedmiotu umowy) przez Wykonawce
oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia zawierajgcego w
szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanek, o ktéorych mowa w pkt 5.3. — 5.6. niniejszego paragrafu, moze ewentualnie
obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku
z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych wynikaé
bedzie, w jakim zakresie zmiany, o ktérych mowa w pkt 5.3. — 5.6. niniejszej paragrafu majg
wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 5.4. - Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed i jak i po zmianie) pracownikow
wykonujgcych przedmiot umowy wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu/ ilosci godzin),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

2) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 5.5. - Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
pisemne zestawienie wysoko$ci wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych tytutem ubezpieczenia
spotecznego i  zdrowotnego w  czesci finansowanej przez = Wykonawce,
z okresleniem zakresu (czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.
12. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, wynagrodzenie Wykonawcy



moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg réznicy pomiedzy kosztami jakie Wykonawca
ponosit przed wprowadzong zmiang a kosztami jakie ponosi po wprowadzeniu zmiany zasady
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z ww. zmiang.

Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych przedmiot umowy, odpowiadajgcej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

13. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z uwzglednieniem przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku dokonania zmiany umowy, osoba realizujgca umowe z ramienia Zamawiajgcego,
po podpisaniu aneksu, informuje osobe przygotowujgcg zamdwienie podstawowe o dokonanej
zmianie celem sprawdzenia czy powyzsza zmiana powoduje koniecznosé zamieszczenia
w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o zmianie umowy.

14. Warunki wprowadzenia zmian do umowy bedg nastepujgce:

a) zmiana moze by¢ inicjowana na wniosek Wykonawcy bgdz Zamawiajgcego, a strona
whnioskujgca zobowigzana jest do jej szczegdtowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy
prawnej i umownej,

b) zmiana musi uzyska¢ aprobate obu stron umowy.

§6

WARUNKI PLATNOSCI
1. Strony ustalaja, ze realizacja przedmiotu umowy w zakresie realizacji robét budowlanych
nastepowaC bedzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik do niniejszej umowy.
2. Rozliczenie finansowe za wykonany przedmiot umowy nastepowacC bedzie fakturami
czesciowymi, po obustronnym podpisaniu protokotu odbioru fakturowanego zakresu prac wg
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
3. Rozliczanie robdét budowlanych bedzie odbywato sie w czesciach (zgodnie z wyjasnieniem
zawartym w pkt.20.7. SWZ):
- cze$¢ 1 po wykonaniu i odbiorze dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z uzyskang
w imieniu Zamawiajgcego decyzjg pozwolenia na budowe albo zaswiadczeniem przyjecia
zgtoszenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe) w wysokosci stanowigcej wktad
wiasny Zamawiajgcego, jednak nie wiecej niz 225.000,00 z,
- czes¢ 2w wysokosci 50% wartosci dofinansowania: ptatne po zrealizowaniu i odbiorze
wyodrebnionej czesci robdt stanowigcej 50% catkowitego zakresu robot bedacych
przedmiotem zamowienia (zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym),
- czes¢ 3 w wysokosci 50% wartosci dofinansowania: pfatne po zrealizowaniu i odbiorze
koncowym catego zakresu robot stanowigcych przedmiot zaméwienia.
4. Po wykonaniu i odbiorze zakresu robét przewidzianego do rozliczenia, Wykonawca wystawi
i przekaze Zamawiajgcemu fakture VAT wraz z protokotem odbioru i dokumentami
rozliczeniowymi.
5. Faktura Wykonawcy zostanie zrealizowana przez Zamawiajgcego w formie przelewu
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 35 dni kalendarzowych
od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego faktury VAT wraz z protokotem odbioru robét
i dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 6 oraz w przypadku korzystania przy
wykonywaniu zamowienia z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow réwniez
dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 4 dotyczgcych podwykonawstwa. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu faktury w formie .............
6. Wykonawca jest =zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego
mu wynagrodzenia, przed datg jego rozliczenia, kopie faktur podwykonawcow i oswiadczenia
podwykonawcéw  dotyczace zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom).
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego
je podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) powinny potwierdza¢ brak zalegtosci



Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow
(dalszych podwykonawcéw) wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo jak rowniez protokoty
odbiorow czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia
lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego
ich faktyczne usuniecie.

7. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo a takze jej zmiane, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo a takze jej zmiane, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi -
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

8. Kwote zaptacong podwykonawcy lub ztoZzong do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy, po przediozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest
udokumentowac¢ zasadno$¢ wymagalnego wynagrodzenia dokumentami potwierdzajgcymi
nalezyte wykonanie i odbiér robot. Szczegdtowe zasady zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy zostaty okreslone §13 ust 22 — 26 niniejszej umowy.

10. Wykonawca, jako odbiorce na fakturze, wskazuje Gmine Bogatynia nr NIP 615-18-10-987.
11. Powyzsze zasady majg zastosowanie do rozliczenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po wykonaniu i odbiorze kazdej czesci zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
objetej ptatnoscig czesciowg lub koncowa..

12. Zadanie finansowane bedzie w latach 2022 - 2024 ze srodkéw budzetu Gminy Bogatynia
oraz Programu Rzgdowego Polski tad — Fundusz Inwestycji Strategicznych.

§7

ODBIOR ROBOT
1. Roboty budowlane beda podlegaty nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:
1) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiorowi czgesciowemu,
3) odbiorowi korncowemu,
4) odbiorowi po okresie rekojmi.
2.0dbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:
1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,
2) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogélnego postepu robat,
3) odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru,
4) gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
5) jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng, dokumentacjg
projektowa i uprzednimi ustaleniami.
3. Odbidr czesciowy:



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.

4.0dbior koncowy robat:

1) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego winno by¢ stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem na pisSmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

3) Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5
rozpoczgé¢ czynnosci odbioru koncowego albo przekaza¢é Wykonawcy pisemng decyzje
ustalajgcg jakie prace zdaniem Zamawiajgcego winny by¢ wykonane, aby odbiér koncowy
mogt by¢é dokonany zgodnie umowa.

4) Odbidér koncowy robdét nastgpi w terminie 14 dni, liczagc od dnia rozpoczecia odbioru
koncowego.

5) Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej i ilosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot ze specyfikacjg techniczng
i dokumentacjg projektowg. W czynnosciach odbioru czesciowego i kohcowego winni
uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
6) W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

7) W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

5.Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego robdt jest
protokot odbioru kohcowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) umowe,

2) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po
uaktualnieniu,

3) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) Dziennik Budowy,

6) kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe DTR i inne zainstalowanych Ilub
wbudowanych urzadzen,

7) dokumentacje powykonawcza:

- geodezyjng;

- geotechniczng;

- jakosciowg na wbudowane materiaty (Swiadectwa jakosci, certyfikaty);

- Swiadectwa wykonanych prob i badan;

- zestawienia potwierdzone przez geodete wykonanych obiektow, sieci i przylgczy
z podaniem dtugosci nawierzchni, dtugosci kabli, uzbrojenia tj. w szczegodlnosci szafki
oswietleniowe, lampy oswietleniowe ;

8) komplet umoéw lub ich promes z dostawcami mediow,

9) protokot ze stanu wszystkich licznikdw poboru mediéw na dzien odbioru,

10) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym
i ewentualnymi warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami,

11) karte gwarancyjng wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,



12) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi
Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

13) dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materiatow i urzgdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w trakcie czynno$ci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

4) jezeli w trakcie odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakohczenia robét lub jego wadliwego wykonania to
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy

§8

KARY UMOWNE
Zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawiania szkéd wynikilych
Z niewykonywania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.
1. Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokosci
1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 lit. a) umowy za kazdy dzien
przekroczenia terminu,
2) za przekroczenie terminu wykonania rob6t budowlanych, objetych przedmiotem
zamowienia, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
lit. b) umowy za kazdy dzieh przekroczenia terminu,
3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust.1 lit b), za
kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia ustalonego na usuniecie wad,
4) za odstgpienie od umowy w trakcie realizacji umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust.1 niniejszej umowy,
5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— w wysokosci 5% naleznego im wynagrodzenia,
6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazdy dzieh zwioki,
7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.500,00z brutto
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
8) =za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 zt brutto za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany, z uwzglednieniem zapiséw § 13 ust. 17;
9) =za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie
- w wysokosci 1 000,00 zt brutto, z uwzglednieniem zapiséw § 13 ust. 17;
10) za nie zgtoszenie podwykonawcy w wysokos$ci 10 000 zt brutto za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce, z uwzglednieniem zapiséw § 13 ust. 17;



11) za stwierdzenie niespeinienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogéw
okreslonych w §9 niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek;
12) za wykonywanie czynnosci kierownika budowy przez osobe inng niz zgtoszona
Zamawiajgcemu — w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;
13) za przekroczenie terminu o ktérym mowa §10 ust 6 usuniecia w okresie gwarancji
i rekojmi stwierdzonych wad i usterek nadajgcych do usuniecia w wysokosci 1000 zt brutto za
kazdy dzieh zwioki liczonej od dnia ustalonego na usuniecie wad i usterek.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego
po terminie w ktérym odbidér powinien by¢ zakohczony,
2) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §5 ust.1 niniejszej umowy.
3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu nie pokrywa
poniesionej szkody, strona, ktdéra poniosta szkode, moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, dokumentujgc swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych
szkéd oraz ich scistym zwigzkiem z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego
zobowigzania umowy przez strone druga.
4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust.1 niniejszej umowy.
5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone ktéra naruszata postanowienia umowy,
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez strone drugg z zgdaniem zaptaty.
Ustalona kara umowna moze byC potrgcona przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
6. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytutu wad i usterek
obiektu spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w wysokosci wszystkich strat
poniesionych przez Zamawiajgcego.

§9

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy, przez wykonawce lub podwykonawce (jezeli
wykonawca powierza wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy), osob wykonujgcych
czynnosci polegajgce na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robét budowlanych na placu
budowy (w szczegdlnosci robét ziemnych, nawierzchniowych, montazowych, zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu) w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia.
2. Wykonawca musi zatrudniaé osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 1
na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub
przez pracodawce, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww. czynnosci.
3. W terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, Wykonawca lub podwykonawca
ztozy Zamawiajgcemu os$wiadczenie, zawierajgce informacje o zatrudnionych osobach,
0 czasie trwania umowy, rodzaju zawartej umowy oraz czynnosciach wykonywanych przez
wskazane osoby.
4. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny;
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wWw. wymogow;
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét.
5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okreslonym terminie wynikajgcym
Z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyé



Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, dat zawarcia uméw o prace, rodzaju umowy
o prace, wymiaru etatu zakresu obowigzkéw pracownikow oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;
c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizac;ji.
Jezeli podmiot ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt ¢ i d niniejszego ustepu, sktada
réwnowazny dokument wydany przez witasciwy organ w kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania.
6. Niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, a takze nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3 i 5 powodowac bedzie sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt
11).
7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
§10

WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 24 miesigce.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
i wbudowane materiaty zgodnie z zakresem okreslonym w §1 na okres ........ miesiecy.
3. Bieg terminu gwaranc;ji i rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem usterek i wad, w tym zwigzane
z zabezpieczeniem robét itp.
5. W kazdym przypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne
(réwniez w trybie z ust. 6i 7), okres gwaranc;ji jakosci w odniesieniu do danego elementu ulega
wydtuZeniu o okres od zgtoszenia usterki lub wady do czasu podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru z usuwania wad.



6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad i usterek nadajgcych sie do
usuniecia Zamawiajgcy zazgda usuniecia wad, za$ Wykonawca zobowigzuje sie usungé
stwierdzone wady i usterki w terminie do 30 dni roboczych. W razie nie usuniecia wad lub
usterek w ustalonych terminach, Zamawiajagcy moze usung¢ je na koszt Wykonawcy,
zachowujgc prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi. O zamiarze usuniecia wad lub usterek
Zamawiajgcy powinien powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 7 dni wczesnie;.
7. Jezeli wady wymagajg natychmiastowego usuniecia to Zamawiajgcy ma prawo sam je
usung¢ - na koszt Wykonawcy, zachowujgc prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi.
8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody powstate
w mieniu Zamawiajgcego i osob trzecich, ktore powstaty na skutek wad.
Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ odszkodowania obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzyséci jakich doznat Zamawiajacy lub osoba trzecia na skutek wystgpienia wad.
9. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego
koszt. W przypadku jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w robotach nie wystepuja, to
Wykonawca bedzie miat prawo zadaé zwrotu poniesionych kosztow.
10. Wykonawca odpowiada za usterki i wady rowniez po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o usterce lub wadzie przed uptywem
tego okresu.
11. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia usterki lub wady bez wzgledu na koszt ich
usuniecia. W przypadku usuniecia usterki lub wady w trybie ust. 6 i 7 Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce wszelkimi kosztami zwigzanymi z ich usunieciem, a Wykonawca zwréci mu te
koszty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do zapfaty/noty
obcigzeniowej. W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku zapfaty, Zamawiajgcy potraci
koszt usuniecia wad lub usterek z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
12. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot, ktore powstaty na skutek wykonania robot wg wskazowek Zamawiajgcego. Uwolnienie
sie od odpowiedzialnosci nastepuje woéwczas, jezeli Wykonawca uprzedzit Zamawiajgcego
(na piSmie) o grozgcym niebezpieczenstwie powstania wad, albo jezeli pomimo dotozenia
nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢ niewtasciwos$ci otrzymanych wskazéwek.
§11

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz wypadkéw wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:
1.1. wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
1.2. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczagt robot w terminie okreslonym
w umowie, przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni, nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie oraz nie odnowit w trakcie realizacji
umowy polisy o ktérej mowa w §12 ust. 4;
1.3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
Z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej
okolicznosci;
1.4. Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:
2.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru robdt;
2.2. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.



3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku odstgpienia od umowy,
Wykonawce oraz Zamawiajgcego obowigzujg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

3.1. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia;
3.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzgdzenh, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3.4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioréw robot wykonanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada.

4. Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktoére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§12

UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia przez caty okres
realizacji umowy na kwote w wysokos$ci co najmniej 1.000.000,00zt.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie polisy,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
3. Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku
- innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, przedtozy¢
Zamawiajgcemu kserokopie polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce, w terminie do 14 dni kalendarzowych.
4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia
terminu waznoséci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

§13
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie okreslonych zakresow robot
objetych niniejszg umowg pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.



2. Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy
wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢
krotszy niz 3 dni.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
podpisania niniejszej umowy projektow umow na czesci robét budowlanych, wskazanych
w ofercie Wykonawcy, ktére zamierza zawrze¢ z podwykonawcami wraz ze szczegoétowag
dokumentacjg obrazujgcg zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawcow,
a takze projektéw ich zmiany.

3.1. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z podwykonawcg odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu
podwykonawcy do jego reprezentowania.

3.2. Dokumentacja obrazujgca zakres prac przewidzianych do wykonania przez
podwykonawcéw bezwzglednie musi odpowiada¢ zakresowi przedstawionemu przez
Wykonawce w toku postepowania o zaméwienie publiczne poprzedzajgcemu zawarcie
niniejszej umowy.

4. Podwykonawcy, z ktorymi Wykonawca zawart umowe o wykonanie robdt objetych
przedmiotem niniejszej umowy, zobowigzani sg do przediozenia Zamawiajgcemu projektow
umow na roboty budowlane w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot przez dalszych
podwykonawcéw jezeli zamierzajg czes¢ z tych robot powierzy¢ do wykonania dalszym
podwykonawcom.

Podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ jednoczes$nie zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy oraz odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego dalszego podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status
prawny dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajacych umowe
w imieniu dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. Powyzsze zasady dotyczag
réwniez dalszych podwykonawcow.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptaciji, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespetniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub
gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, a takze jej zmiany ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy moze
poswiadczy¢ za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

10. W przypadku zamiaru wprowadzenia podwykonawcy nie zgtoszonego w formularzu
ofertowym do oferty przetargowej Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem
0 wyrazenie zgody na zawarcie umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Wykonawca
do wniosku zobowigzany jest dotgczyé dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

11. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub odpowiednio
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce kompletu dokumentéw, o ktérych mowa
w ustepach poprzednich zajmie stanowisko w przedmiocie wyrazenia zgody na wykonanie
czesci robét za pomocg podwykonawcy.

12. Zamawiajgcemu w przypadku o ktérym mowa w ust. 10 przystuguje prawo pisemnego:



12.1. wyrazenia zgody na podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

12.2. zgtoszenie sprzeciwu, co do konkretnych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw;

12.3. zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo oraz ich
zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajgce wymagan okreslonych w
specyfikacji warunkow zamoéwienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapfaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

13. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od zgtoszenia podwykonawcy przez Wykonawce, nie
skorzysta z praw zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub jej zmiane. Przepisy
ust. 7, ust. 8, ust. 9 stosuje sie odpowiednio

14. Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi by¢ sporzadzona
na pismie pod rygorem niewaznosci.

15. W tresciach umow muszg by¢ zawarte zapisy:

1) zobowigzujgce Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajgcemu protokotow odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy
Wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie;

2) zobowigzujgce Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do dokonania we
wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej roboty budowlane;.

16. Umowa z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg nie moze zawieraé¢ postanowieh:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce i dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy, od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

17. Wykonawca, podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy zaméwienia na roboty
budowlane zobowigzani sg do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem umow o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosc¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Nie podlegajg obowigzkowi przedkfadania zamawiajgcemu umowy, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub dotyczg dostawy materiatdw. Wylgczenie to nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000z} brutto.

18. W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 17 termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku.

W przypadku , gdy w umowie termin zaptaty jest dtuzszy niz okreslono powyzej Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

19. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, z ktéorymi na zasadach okreslonych
w niniejszym paragrafie za zgodg Zamawiajgcego zawarto umowy zyskujg status oficjalnego
podwykonawcy.

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
w terminach pfatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie.

21. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia, w przypadku jednorazowej pfatnosci przed datg koncowego rozliczenia,
a w przypadku pfatnosci czesciowych przed datg rozliczenia drugiej i nastepnych czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - kopie faktur podwykonawcow i oswiadczenia



podwykonawcéw  dotyczace zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je
podwykonawcy powinny potwierdzac brak zalegtosci wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

22. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi - w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
23. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Podwykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ zasadnos¢ wymagalnego wynagrodzenia
dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robot.

24, Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacii.

25. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

26. Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy
potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22, lub koniecznosé dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

28. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom zgodnie z zasadami okre$lonymi w
ust. 11 - 14 niniejszego paragrafu;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego,

3) zrezygnowacé z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawce zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 - 14 niniejszego
paragrafu;

29. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 tej ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé



Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
30. Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy zmiana zakresu
podwykonawstwa nie wymaga zmiany umowy.
31. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot.
32. Zamawiajacy moze zgda¢ natychmiastowego usuniecia przez Wykonawce
podwykonawcy w przypadku niewypetnienia przez wykonawce okreslonych powyzej
obowigzkow dotyczgcych podwykonawstwa.
33. Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcow.
34. Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi
robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dituzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na
zadanie Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych
zobowigzan.
35. Wykonanie robét budowlanych przez podwykonawce prac w podwykonawstwie nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzah wynikajgcych z warunkéw niniejszej
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
36. Wysokoéci kar umownych, z tytutu niewypetnienia obowigzkéw Wykonawcy
w zakresie podwykonawstwa zostata okreslona w §7 ust 1 pkt 5 - 11.
§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca sktada Zamawiajgcemu os$wiadczenie woli dotyczgce gwarancji dobrego
wykonania zobowigzujgc sie, ze wykona roboty zgodnie z opracowang przez siebie
dokumentacjg projektowo - kosztorysowg, umowag, normami, przepisami i sztukg budowlang.
2. Dla zapewnienia wykonania robét w sposéb i w terminach zgodnych z umowg, Wykonawca
wniost  zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ...
w wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu zamoéwienia tj. ................... zt.
3. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu
zamdwienia, Zamawiajgcy potrgci z zabezpieczenia kwote niezbedng do zgodnego z umowag
wykonania robét i do pokrycia roszczenh z tytutu rekojmi za wady.
4. Zabezpieczenie o ktérym mowa w ust. 2 zostanie zwolnione odpowiednio:
4.1. 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu rekojmi/gwaranciji,
4.2. 70% wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze kohcowym.
5. W sytuacji, gdy w skutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznosc
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt 3), Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz rekojmi za wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie 23 specyfikacji warunkéw zamowienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.
§15
ZMIANY LUB UZUPELNIENIA
1. Nie dopuszcza sie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy za wyjgtkiem przypadkéw wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu
oraz §5 niniejszej umowy, jak rowniez zmiany dotyczacej pfatnosci wynagrodzenia
Wykonawcy, wynikajgcej z sytuacji opisanej w pkt. 20 SWZ.
2. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian na podstawie
art. 455, ust. 1, pkt 1:



2.1. Termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie w razie wystgpienia przypadkow
wynikajgcych z:
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;
2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, kwarantanna,
protesty mieszkancow z blokadg drog), a takze wystgpienia warunkéw atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych realizacje prac zgodnie ze sztukg budowlang lub wymagang przez
producenta materiatdbw technologia wykonywania prac, majgcych bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonywania zaméwienia;
3) koniecznosci prowadzenia wykopalisk archeologicznych;
4) koniecznosci usuniecia niewypatow lub niewybuchow;
5) przedtuzenia czasu niezbednych uzgodnien przez instytucje i urzedy opiniujace
z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych o udokumentowang ilos¢ dni zwitoki w wydaniu
stosownego dokumentu;
6) zawarcia aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, o ile realizacja dodatkowych roboét budowlanych wptywa na termin wykonania
niniejszego zamaéwienia,
7) wystgpienia innych okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.
8) opdznien w procedurze podpisania umowy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa powyzej Strony ustalg nowe terminy
wykonania przedmiotu umowy i wprowadzg je pisemnym aneksem do umowy.
3. W przypadku dokonania zmiany umowy, osoba realizujgca umowe z ramienia
Zamawiajgcego, po podpisaniu aneksu, informuje Piotra Wysockiego Ilub Michata
Andrzejewskiego o dokonanej zmianie celem sprawdzenia czy powyzsza zmiana powoduje
koniecznos¢ zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o zmianie umowy.
4. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢é wprowadzenia zmian do umowy
w przypadkach, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy
i majgcych charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszgcych sie do warunkow, ktére gdyby
zostalty ujete w ramach pierwotnej procedury udzielania zamowienia, umozliwityby
dopuszczenie innej oferty niz ta, ktéra zostata pierwotnie dopuszczona.
5. Nie stanowig zmian umowy, zmiany: danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng umowy, danych teleadresowych i rejestrowych, bedgce nastepstwem sukcesji
uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j
w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci, z wytgczeniem formy dokumentowej.
§16

OSOBY DO KONTAKTOW
1. Do realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia
nastepujgce osoby:
a) Aleksandre Kotodynska — Naczelnika Wydziatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji;
b) Edyte Pietrzak — Podinspektora w Wydziale Inwestycji.
2. Wykonawca ustanawia gtéwnego projektanta odpowiedzialnego za wykonanie kompletnej

dokumentacji projektowo-kosztorysowej w osobie: ...l posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr...................... i zaswiadczenia z ewidencji Okregowej Izby
Samorzgdu Zawodowego Nr..........c.ccceeevvenennnn. nrtel. ................ zgodnie z wymogami
okreslonymi w specyfikacji warunkéw zaméwienia.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........................ posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ...................... i zaswiadczenie z ewidencji Okregowej lzby
Samorzgdu Zawodowego Nr ............cceeevvvnnnn.n. nrtel. ..ol oraz kierownikow

poszczegolnych branz posiadajgcych stosowne uprawnienia i zaswiadczenia z ewidencji
Okregowej Izby Samorzgdu Zawodowego, a takze wskaze Zamawiajgcemu koordynatora
kontraktu w osobie ........................ , zgodnie z zadeklarowang osobg w formularzu oferty nr
tel
§17 )
ROSTRZYGANIE SPOROW



1. Ewentualne spory wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy rozstrzyga¢ bedzie
sad wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed skierowaniem sprawy na droge sadowg strony zobowigzujg sie do poddania
ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i kodeksu cywilnego.

§18
FORMA UMOWY
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:



Zatgcznik nr 1 do umowy nr ... .2022

KARTA GWARANCYJNA

Dotyczy: realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa drogi rowerowej Bogatynia - Zatonie

na podstawie umowy z dnia ...........

GWARANTEM JESE: ...ttt ettt e e e e e e nnaeas , bedacy
Wykonawca.

Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci jest Gmina Bogatynia, zwana dalej Zamawiajgcym.

Dziat I. Przedmiot i okres gwarancji jakosci
1. Niniejsza gwarancja jakosci obejmuje catos¢ zadania tj.. dokumentacje projektows,
wszystkie roboty budowlane i wbudowane materiaty. Gwarant odpowiada rowniez za czesci
zadania zrealizowane przez Podwykonawcow.

2. Okres gwarancji jakosci wynosi .... miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu koncowego odbioru robo6t i ulega wydtuzeniu na zasadach okreslonych w niniejszej
gwarancji oraz umowie.

3. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Dziat Il. Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest
zobowigzany do terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzace;j
w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

Dziat Ill. Tryby usuwania wad

1. Wszystkie usterki i wady bedg usuniete do 30 dni kalendarzowych od powiadomienia,
o ktorym mowa w ust. 2. Jezeli z przyczyn technicznych nie jest mozliwe usuniecie usterki lub
wady w powyzszych terminach, to Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich wydtuzenie.

2. O kazdej usterce lub wadzie Zamawiajgcy powiadomi telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta tj. Pana/Panig...........cccccoceeennnen tel. , a nastepnie przesyta
zgtoszenie na adres e-mail:

Jezeli, z przyczyn zaleznych od Gwaranta ZamaW|aJacy nie moze w w/w sposéb powiadomi¢
Wykonawcy, to termin na usuniecie usterek i wad rozpoczyna sie od chwili kiedy Zamawiajgcy
prébowat w w/w sposéb poinformowaé Gwaranta. O tym fakcie Zamawiajgcy powiadomi
Gwaranta natychmiast po przywrdceniu z nim kontaktu. W przypadku braku kontaktu w w/w
formach Zamawiajgcy wysyta zgtoszenie pisemnie. Nie odebranie albo odmowa odebrania
listu poleconego lub innej korespondenciji pisemnej bedzie traktowane jako rownowazne z jego
doreczeniem. Wszelkie pisma kierowane do Gwaranta nalezy wysytaé na adres:

3. Przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia
i okresli¢ sposob i czas usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu terminéw okreslonych



w ust. 1. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem faksu lub
e -maila.

4. Gwarant w miare potrzeby aktualizuje wykaz os6b upowaznionych do przyjmowania
zgtoszen o usterkach/wadach i potwierdzania przyjecia ich zgtoszenia oraz na biezgco
aktualizuje adresy i numery. W przypadku braku poinformowania o w/w zmianach, to
korespondencje wystang przez Zamawiajgcego na obecnie obowigzujgce dane uwaza sie za
skutecznie wystana.

5. Usuniecie usterek i wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru prac z ich usuniecia.

Dziat IV Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng
majg zastosowanie zapisy umowy z dnia ............

Data: ............ Podpis Wykonawcy: ..........cccco......



